

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY
datum narození/IČ: 75132206
bydliště/sídlo: Hořín 19, 276 01
zastoupená panem Petrem Fousem, předsedou Svazku
(dále jen jako „Zadavatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Monolitik s.r.o.
datum narození/IČ: 10875743
bydliště/sídlo: K Mostu 737, 276 01 Mělník
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele za podmínek níže uvedených a dle Přílohy č.3 – specifikace prací zadávací dokumentace dílo: Oprava mostního objektu SO 203 cyklostezky Horní Počaply – Vlněves - Zelčín (dále jen „Dílo“) a Zadavatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 379 530,- Kč (slovy tři sta sedmdesát devět tisíc pět set třicet korun českých) + 21% DPH. Celkem včetně DPH 459 231,30 Kč (slovy čtyři sta padesát devět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a třicet haléřů). Faktura k úhradě ceny Díla bude vystavena po písemném převzetí Díla bez vad a nedodělků Zadavatelem. Cena Díla bude uhrazena do 30 dnů od doručení faktury Zadavateli na účet Zhotovitele č.ú. 299913604/0300 vedený u Československé obchodní banky.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od října 2023 nejpozději do 31.5.2024.

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od výzvy Zadavatele Zhotovitelem. Kontaktní osoba za Zadavatele je pan Petr Fous, tel.: 725813066, email: pfous@seznam.cz.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Zadavateli.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Zadavatel se zavazuje, že přijme taková opatření, aby bylo Dílo užíváno jen a pouze pěšími, cyklisty, in-line bruslaři a občasně dle potřeby vozidly údržby cyklostezky. V opačném případě zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené na Díle nadměrným opotřebením způsobeným pojezdem vozidel, pro něž není Dílo určeno.

VI. Vyšší moc

V případě mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a Zhotovitelem nezaviněné události, typicky přírodní katastrofa, společenské nepokoje a válka, pandemie a jiné, která způsobí škodu na Díle v podobě oddálení jeho dokončení, navýšení ceny Díla nebo neumožní zhotovení Díla, má zhotovitel právo požadovat po Zadavateli odložení termínu dokončení Díla, navýšení ceny Díla případně zcela odstoupit od zhotovení Díla dle této smlouvy.

VII. Sankce

V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla je Zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zadavatele s úhradou faktury za zhotovení Díla je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hoříně, dne 29.9.2023


.....

Za zadavatele
Petr Fous, předseda Svazku


V Hoříně, dne 29.9.2023


.....

Za zhotovitele Ing. Pavel Brynych, Ph.D., jednatel
společnosti

Svazek obcí CYKLOSTEZKY
Hořín 19, 276 01 Mělník
IČO: 751 32 206

TATO SMLOUVA BYLA SOUHLASENA PŘEDSEDNICÍVOU DSO
SVAZEK OBČÍ CYKLOSTEZKY DNE 29.9.2023, UČNESEVÍC. Z.


Svazek obcí CYKLOSTEZKY
Hořín 19, 276 01 Mělník
IČO: 751 32 206

Cenová nabídka na požadované práce na SO 203 v km 11,95

Soupis prací opravy mostního objektu SO 203 v km 11,95	cena bez DPH
1. Očištění ložisek, nosné konstrukce, opěry WAP vodou, odstranění montážního sepnutí ložisek (červené šrouby)	24870 Kč
2. Oprava nájezdu na mostek, náhrada stávajícího nájezdového plechu živičným povrchem (dorovnání nájezdu na mostovku)	12670 Kč
3. Omytí celé konstrukce WAP	21340 Kč
4. Oprava zábradlí, výměna sloupků, doplnění šroubových spojů, oprava protikoroze ochrany	104200 Kč
5. Oprava izolace mostovky stěrkou tl. do 5mm podle TP89, tabulka 4, stupeň OS-F a doplnění nerezového okapního plechu – výměna v celé ploše	95670 Kč
6. Vyčištění naplavenin pod mostkem	14600 Kč
7. Nátěr ložisek, odstranění dřev z opěr, výměna šroubů připojení k nosné konstrukci, oprava tržených úložných bloků	15230 Kč
8. Zavedení označení mostku evidenčním štítkem	2900 Kč
9. Oprava tmelení spojů na betonových částech opěr a křídel, také v horní části křídel	10800 Kč
10. Výměna dilatačního zařízení za funkční	5200 Kč
11. Oprava nátěru betonových částí desky a opěr šedým ochranným a sjednocujícím nátěrem, stupeň OS-A	34750 Kč
12. Oprava protikoroze ochrany nosné části mostku novým nátěrem pro stupeň agresivity C3 (střední) podle TP84	37300 Kč
Celkem bez DPH	379530 Kč
sazba DPH 21%	79701,3 Kč
Cena včetně DPH	459231,3 Kč

Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s předmětem veřejné zakázky a že je mi jasný způsob řešení požadovaných prací

V Hoříně, dne 29.9.2023



Svazek obcí CYKLOSTEZKY
Hořín 19, 276 01 Mělník
IČO: 751 32 206

Stránka 1

Ing. Pavel Brynych, Ph.D.

